(C)

കേരള സർക്കാർ Government of Kerala 2016



Regn. No. KERBIL/2012/45073 dated 5-9-2012 with RNI

Reg. No. KL/TV(N)/634/2015-17

കേരള ഗസററ് KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 5	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	2016 ജൂൺ 28 28th June 2016 1191 മിഥുനം 14 14th Mithunam 1191	നമ്പർ No.	26
Vol. V		1938 ആഷാഢം 7 7th Ashadha 1938		

PART III

Marine Department

വാർ ഡി4-889/2015/ഇ. ഇ. 2016 ജൂൺ 9. കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതലയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ, വിഴിഞ്ഞം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നമ്പ		(1710/07/13/25/0
(1)	(2)	(3)
1	01/ഇഇ/2016-17—മുതലപ്പൊഴി ഹാർബറിലെ താഴ മ്പള്ളി ഭാഗത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി പുനർദർഘാസ്—` 2,41,966	6,100
2	02/ഇഇ/2016-17—കമലേശ്വരത്തെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ—പുനർദർഘാസ്— ` 1,32,994	

(3) 3 03/ഇഇ/2016-17—വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിനോട് ചേർന്നുള്ള ക്യാന്റീൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റീവയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുനർ ദർഘാസ്—` 95,385 2,400 4 04/ഇഇ/2016-17—വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി പുനർ ദർഘാസ്—` 1,72,788 4.350 5 05/ഇഇ/2016-17—കമലേശാരം ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ക്യാബിനുകളിലെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം—` 33,325 850 06/ഇഇ/2016-17—ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുതലപ്പൊഴി സബ്ഡിവിഷൻ പെരുമാതുറ ഭാഗത്തെ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം— ` 2,98,566 7,500 ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : അസ്സൽ—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് $^{\circ}$ 500 +വി. നി., ക്രമനമ്പർ 5-ന് $^{\circ}$ 300 + വി. നി., ക്രമനമ്പർ 6-ന് $^{\circ}$ 600 + വി. നി.

പകർപ്പ്—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് ` 250 +വി. നി., ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 150 + വി. നി., ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 300 + വി.നി.

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—27-6-2016 മുതൽ 29-6-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണം തിരികെ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും—30-6-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—30-6-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 മണി.

കരാറുകാരന്റെ തരംതിരിവ്—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 'സി'യും അതിനുമുകളിലും (ഇലക്ട്രിക്കൽ), ക്രമനമ്പർ 6-ന് 'ഡി'യും അതിനുമുകളിലും (സിവിൽ).

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 5-നും 3 ആഴ്ച, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 6 ഇവയ്ക്ക് ഒരു മാസം, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 2 മാസം. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണംകൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനോ മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ വശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നപക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസ് ദിവസമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(ഒപ്പ്)

എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ എഞ്ചിനീയറുടെ പൂർണ്ണ കാര്യാലയം, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അധികച്ചുമതലയുള്ള തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഴിഞ്ഞം. എഞ്ചിനീയർ.